

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารดุริยางค์ไทย ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๘๕,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขัดล้างทำความสะอาดพื้น,ซ่อมแซมผนังในส่วนที่ชำรุด ทาสีผนังภายในทั้งหมด,
รีดลอนผนังกันห้องบางส่วน, ก่อผนังเพิ่มเติมบางส่วนและตกแต่งผิวให้เรียบดังเดิม, ซ่อมแซมฝ้า
เพดานและโครงฝ้าในส่วนที่ชำรุด, สำรองซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา เจริงชาย รางระบายน้ำฝน
ทาสีหลังคาใหม่, ซ่อมแซมประตู-หน้าต่างที่ชำรุด รื้อถอนประตูบางส่วน ติดตั้งประตูใหม่, ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุด, ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ซ่อมแซมระบบที่ชำรุด
ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด, ขึ้นควดฟ้า ระเบียบง ขัดล้างทำความสะอาด,
ทำระบบกันซึมใหม่ทั้งหมด, ติดตั้งครุภัณฑ์, ปูพื้นคอนกรีตบล็อกลานชั้น ๑, ปรับปรุงห้องบันทึกเสียง,
ห้องประชุม, ปรับปรุงห้องเรียน ห้องซ้อมดนตรี และห้องพัก, เปลี่ยนลิฟท์ใหม่, ติดตั้งผนังตาข่าย
กันนก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๗๑๑,๕๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
- ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
- ๕.๓ แบบ ปร.๔
- ๕.๔ แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๕ (ข)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายชัยนันท์ พันธุ์ภักไพโรจน์
- ๖.๒ นายวรเชษฐ์ เชื้อดกิง
- ๖.๓ นายเสกสัน ใจหวัง